UMOWA 7/09/2006

zawarta w dniu 21 wrze$nia 2006 roku w Kruszynie pomi¢gdzy Gming Kruszyna z siedziba
w Kruszynie przy ul. Kosciuszki | reprezentowang przez:

mgr Boguslawa Mielczarka — Wajta Gminy

Jerzego Hejduka — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM”

a

Zakladem Remontowo-Budowlano-Instalatorskim ,BUDO-MAX”, =z siedzibqa w
Czestochowie Al. Wojska Polskiego 124

reprezentowanym przez:

1. Piotra Marksa

2. Radoslawa Marksa

zwanym dale) , WYKONAWCA”",

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez zamawiajjcego
wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym ponizej 60.000 EURO zgodnie
z ustawj z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177 z pézn. zm.).

§ 1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejsze] umowy jest wykonanie z materialow wlasnych robot

obejmujacych ., Przywrécenie funkeji administracyjnej w zabytkowym budynku bylej

szkoly w Kruszynie — odnowienie elewacji”, przy ul. Sobieskiego 1.
| Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla zalaczony do niniejszej umowy
kosztorys ofertowy wykonawcy.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach.
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§2.
Obowigzki stron
1. Obowigzki zamawiajgcego.
I.1. Przekazanie pozwolenia na roboty budowlane wraz z Dziennikiem budowy w
terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

1.2, Przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

1.3, Wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i
socjalnych

1.4, Dokonan.e odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4. niniejszej
LMowy

|.5. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.
I 6. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym przez
wykonawce

2. Obowigzki wykonawcy.

2.1. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbiorow oraz z aktualnie obowiazujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do
niego i innymi obowigzujacymi przepisami.

22 Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych ¢zynnosci
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niezbednych do wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiazany
zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i
prawidlowosc oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnosc za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.

23 Prowadzenie Dziennika budowy i udostgpnianie go zamawiajacemu celem
dokonywania wpisow i potwierdzen.

2 4. Zgloszenie robot do odbioru.

2.5. Przygotowanie wyriaganych dokumentow do dokonania odbioru przez

Zamawiajacego.
. Przestrzeganie przepisow bhp.
Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami
Zapewnienie sprzgtu spelniajacego wymagania norm technicznych.
Wspolpraca ze stuzbami zamawiajacego.
. Synchronizacja robot z innymi robotami remontowymi realizowanymi w tym
obiekcie w ramach odrgbnych zadan, zgodnie z wytycznymi zamawiajacego,

2
Terminy wykonania
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych
terminach:
a) rozpoczecie robot nastapi: w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy,
b) zakonczenie robot nastapi: do 06 pazdziernika 2006 r.
Terminy ustalone w pkt 1 a), 1 b) ulegna przesunigciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajacych z:
a) przestojow i opoznien zawinionych przez zamawiajacego,
b) dzialania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),majacego
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,
c) wystapienie okolicznocci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.
W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opoznien strony ustala nowe
terminy realizacji.
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§ 4.

Odbiory
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokolem odbioru
koncowego.
Zamawiajacy powola specjalng komisj¢ 1 dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie
czynnosci odbioru nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapic
najpozniej 14 dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.
W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego wykonawca przedlozy
zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci Dziennik budowy i kosztorys powykonawczy.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawierac bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczyn.one w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy. e ) N
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7.1. nadajace si¢ do usunigcia, to zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad,
wyznaczajgc odpow.edni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia
wad okreslony w protokole usunigcia wad,

7.2. nie nadajace si¢ do usunigcia, to zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi odstapi¢c od umowy z winy wykonawcy.

58
Wynagrodzenie

Warto$¢ zamowienia strony ustalajg na ceng brutto w wysokosci: 36839,77 zi.
(stownie: trzydziesci szesc tysigcy osiemset trzydziesci dziewiec ztotych 77/100)
w tym:
cena netto wynosi 30196,52 z1.
(stownie: trzydziesci tysigey sto dziewigcdziesiat szes¢ zlotych 53/100)
podatek VAT w wysokosci 22% co stanowi kwotg 6643,24 zl,
(stownie: szes¢ tysiecy szescset czterdziesci trzy zlote 24/100)

Wynagrodzenie, okreslone w pkt 1. odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach robot, ktore byly zamieszczone w dokumentach do SIWZ i jest
wynagrodzeniem ryczaltowo-rzeczowym. Rozliczenie nastapi za faktycznie wykonane
roboty. Jezeli wystapia roboty dodatkowe to wykonawca otrzyma dodatkowe
wynagrodzenie za ich wykonanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z
kosztorysu ofertowego, natomiast za nie wykonane roboty zostanie potracone z
wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu
ofertowego)

Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny umownej ze wzgledow inflacyjnych.

§6.
Warunki platnosci
Rozliczenie za wykonane roboty nastapi jednorazowo w oparciu o fakturg wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura bedzie platna w terminie 21 dni od
daty jej otrzymania przez 7Zamawiajacego.

2. W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
. Terminy zaplaty uwaza si¢ za dotrzymane przez zamawiajacego, jesli konto bankowe

zamawiajgcego zostanie obcigzone kwota naleznag wykonawcy najpozniej w ostatnim
dniu terminu platnosci.

Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze
swej strony jako odbiorcy faktur.

§7.

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, i1z odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez
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udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udziela zamawiajagcemu 36 - miesigcznej gwarancji i regkojmi na wykonany
przedmiot umowy, liczac od dnia odbioru i przekazania w uzytkowanie obiektu
budowlanego, bedacego przedmiotem odbioru.

§8.
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

a) za odstapienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy,

b) za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

¢) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci
0,2% wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni cie wad i usterek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki po terminie, w ktorym odbior powinien byc¢
zakonczony,

b) za odstagpienie od umowy przez wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od

nowych terminow.

Wykonawca nie moze odmowié¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokosc

zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie wykonawcy wady nieusunigte w

wyznaczonym terminie na jego koszt.

Strony zastrzegajg prawo potracenia nalezytych kar umownych z wynagrodzenia

§9.

Uslugi
Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci za Swiadczone przez
zamawiajacego uslugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii
elektrycznej i wody dla celow budowy i socjalnych itp., wg wskazan licznikow, ktore
wykonawca zainstaluje na wiasny koszt,
W przypadku korzystania z innych ustug zamawiajacego ich zakres i sposob
rozliczenia bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 10,
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej
umowy oraz wprowadzenia nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla
zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia

takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w ghwili/”

zawarcia umowy. K‘\
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§1L

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za
dzialanie ktorych bierze pelna odpowiedzialnosé. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

2. Strony wyznaczajq swoich przedstawicieli:

1) Zamawiajacy:

- mgr inz. Marek Galkowski — inspektor nadzoru budowlanego.
2) Wykonawca:

- mgr inz. Radoslaw Marks — kierownik budowy.

3. Ewentualne spory, wynikle w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowigzujq si¢ rozwigzywa¢ w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku
niemoznosci ustalenia kompromisu beda rozstrzygane przez Sad powszechny,
wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

4. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o zamowieniach
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw,

5 Niniejszg umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
GMINA KRUSZYNA -

coee - POW -€zgstochowski
woj. Slaskie

ZAKLAD REMONTOWO-BUDOWLANONSTALATORSKI
“BUDO - MAX"™
42-200 Czestochowa

Al. Wojska Polskiego 124
IDS 150041340, NIP §73-00-25-618

RAWNY
ra Janik
" SPc\279



