UMOWA NR 13/09/2006

zawarta w dniu 26 wrzesnia 2006 roku w Kruszynie pomigdzy Gming Kruszyna z siedzibg
w Kruszynie przy ul. Kosciuszki | reprezentowang przez:

mgr Boguslawa Mielczarka — Wojta Gminy

Jerzego Hejduka — Skarbnika Gminy

zwana dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

a

Firma ,DROMET"” Sp. z 0.0, z siedzibg w Czg¢stochowie ul. Jesienna 139

reprezentowang przez.

Tomasza Pilisa — Wiceprezesa Zarzadu

zwanym dalej \ WYKONAWCA",

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez zamawiajjcego
wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym ponizej 60,000 EURO zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.

. 177 z poin. zm.).

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie z materialow wlasnych robot
obejmujacych . Przebudowe drogi gminnej Kruszyna-Boguslawice Etap I — odcinek
dlugoéci 600,0 m”,

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla zalaczony do niniejszej umowy
kosztorys ofertowy wykonawcy.

3. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach,

§2.
Obowigzki stron
1. Obowigzki zamawiajgcego.
I.1. Przekazanie pozwolenia na roboty budowlane wraz z Dziennikiem budowy w

terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4. niniejszej
umowy.
1.4, Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze

przedmiotu umowy.
1.5. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym przez

wykonawce.
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2. Obowigzki wykonawcy.

2.1 Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacjq przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbiorow oraz z aktualnie obowiazujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do
niego i innymi obowigzujacymi przepisami.

2.2, Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci
niezbednych do wilasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiazany
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowosc oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca
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ponosi pelng odpowiedzialnosc za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.

2.3 Prowadzenie Dziennika budowy i udostgpnianie go zamawiajacemu celem
dokonywania wpisow i potwierdzen,

2.4, Zgloszenie robot do odbioru.

2.5, Przygotowanie wymaganych dokumentow do dokonania odbioru przez

Zamawiajacego,

. Przestrzeganie przepisow bhp.

. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

. Zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

§ 3.
Terminy wykonania
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych
terminach:
a) rozpoczgcie robot nastapi: w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy,
b) zakonczenie robot nastapi: do 20 pazdziernika 2006 r.
Terminy ustalone w pkt 1 a), | b) ulegng przesuni¢ciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajacych z:
a) przestojow 1 opoznien zawinionych przez zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),majacego
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,
¢) wystgpienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.
W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opOznien strony ustalg nowe
terminy realizacji.
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§ 4.

Odbiory
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamowienia objetego niniejszq umowa, potwierdzone protokolem odbioru
koncowego. Data podpisania protokolu odbioru koncowego przez zamawiajacego jest
data zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy powola specjalng komisj¢ 1 dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynno$ci odbioru nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapic
najpozniej 14 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia,
W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
wykonawcy oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego wykonawca przedlozy
zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci Dziennik budowy i kosztorys powykonawczy.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1. nadajace si¢ do usunigcia, to zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin, fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terruinem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia
wad okreslony w protokole usunigcia wad,
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7.2, nie nadajace si¢ do usunigcia, to zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniumozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy,

¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy.

§ 5.

Wynagrodzenie

. Wartos¢ zamowienia strony ustalajg na ceng brutto w wysokosci: 147564,05 zi.

(slownie: sto czterdziesci siedem tysiecy pigcset szescdziesiat cztery ztote 05/100)
w tym:

cena netto wynosi: 120954, 14 zt.

(stownie: sto dwadziescia tysigcy dziewigcset pigcdziesiat cztery zlote 14/100)
podatek VAT w wysokosci 22% co stanowi kwotg: 26609,91 zI.

(stownie: dwadziescia szesc tysigcy sze$cset dziewigc zlotych 91/100)

Wynagrodzenie, okreslone w pkt 1. odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach robot, ktore byly zamieszczone w dokumentach do SIWZ i jest
wynagrodzeniem ryczaltowo-rzeczowym. Rozliczenie nastapi za faktycznie wykonane
roboty. Jezeli wystapia roboty dodatkowe to wykonawca otrzyma dodatkowe
wynagrodzenie za ich wykonanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z
kosztorysu ofertowego, natomiast za nie wykonane roboty zostanie potracone z
wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu

ofertowego)
Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny umownej ze wzgledow inflacyjnych.
§ 6.
Warunki platnosci

. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywalo fakturami przejsciowymi za wykonane, odebrane i

uzgodnione etapy robot.

Zaplata bedzie nastgpowala w terminie 21-dniowym od daty otrzymania przez
zamawiajacego faktury wraz z protokolem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong na podstawie protokolu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie platna
w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajgcego. Wartos¢ faktury
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci zamowienia.

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Terminy zaplaty uwaza si~ za dotrzymane przez zamawiajacego, jesli konto bankowe
zamawiajacego zostanie obcigzone kwota nalezng wykonawcy najpozniej w ostatnim
dniu terminu platnosci.

Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze
swej strony jako odbiorcy faktur.
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Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy, wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez
udzielenie pisemnej gwarancji.
Wykonawca udziela zamawiajacemu 48 - miesigcznej gwarancji i rekojmi na wykonany
przedmiot umowy, liczac od dnia odbioru i przekazania w uzytkowanie obiektu
budowlanego, bedacego przedmiotem odbioru.

§ 8.
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za odstapienie od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy,

b) za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

¢) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci
0,2% wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad i usterek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki po terminie, w ktorym odbior powinien byc
zakonczony,

b) za odstapienie od umowy przez wykonawcg z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od

nowych terminow,

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokosc

zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie wykonawcy wady nieusuni¢te w
wyznaczonym terminie na jego koszt.

Strony zastrzegaja prawo potracenia nalezytych kar umownych z wynagrodzenia

§9.

Zmiana umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawarte)

umowy oraz wprowadzenia nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla
zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

§ 10.
Postanowienia koncowe
Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za
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dzialanie ktorych bierze petna odpowiedzialnosc. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.
Strony wyznaczajgq swoich przedstawicieli:
1) Zamawiajacy:

- mgr inz. Ryszard Wasilewski — inspektor nadzoru budowlanego.
2) Wykonawca:

- inz. Pawel Stolarski - kierownik budowy.
Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowigzuja si¢ rozwiazywa¢ w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku
niemoznosci ustalenia kompromisu beda rozstrzygane przez Sad powszechny,
wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.
W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, bedq mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o zamowieniach
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Niniejszq umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA KRUSZYNA
pow. czestochowski DROMET Sp Z0.0.
woj. Slgskie 42-200 Czestochowa, ul. Jesienna 13¢
| tel./fax 034/ 363 51 03
DS 151542847 NIP 573-24-05-11 |

WICE EZES
DROMI . Z 0.0.

dr Torpasz Pilis



