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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach: Projektu " Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
obrebie Jackéw, obejmujgcej dziatke o numerze ewid. 1730”

Lokalizacja inwestycji:

gmina Kruszyna, powiat czestochowski,  wojewddztwo $laskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

1.3.1. Zastosowanie Specyfikacji Technicznych

Wymagania og6élne nalezy rozumie€ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

S 00.00.00. Wymagania ogélne

S 00.00.01. Zaplecze wykonawcy

S 01.00.01. Remont drogi

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdétowych Umowy normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Budowy

Zamawiajacy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi
do przeprowadzenia Robdt, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i
1 egzemplarzami Specyfikacji Technicznej w terminie okre§lonym w Umowie.

W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych
oraz punktéw odniesienia zwigzanych z wykonaniem Robdt oraz zobowigze si¢ odbudowa¢ punkty,
ktore zostaly uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robot.
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych:

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcoéw sktadaja si¢ z:

— przedmiaru,

— specyfikacji technicznych,

— opisu technicznego,
Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbgdne
do realizacji warunkéw umowy powinna zosta¢ udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie
przygotowywania ofert przetargowych w Urzgdzie Gminy w Kruszynie.

1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora powinna zosta¢ przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Umowy:

Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden kompletny egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach Ceny Umownej
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram Robot
* kolejnos¢ wykonywania robot
» zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

1.4.3. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedlozone Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$s¢ Umowy; wymagania okreSlone w
jednym dokumencie, ktory stanowi czgs¢ Umowy, sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak
gdyby byly zawarte w catej dokumentacji.

Jak stanowiag Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami
powinny by¢ one interpretowane wedtug kolejnosci w jakiej byly zatwierdzane. Wykonawca nie moze
czerpa¢ korzysci z tytutu bledéw lub przeoczen znajdujacych si¢ w Dokumentach Umownych i w
przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek

Wymiary opisane na pismie majg pierwszenstwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie
Rysunkow.

Wszystkie materialy oraz wykonanie Robo6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz
Specyfikacjach Technicznych.

Odstgpstwa od tych wymagan sa mozliwe pod warunkiem, ze znajduja si¢ one w ramach okreslonych
poziomow dopuszczalnosci. Parametry materialow oraz wykonania Robdt powinny by¢ jednolite i
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jezeli materialy oraz wykonanie robot nie w pelni odpowiadaja wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych, obnizajac tym samym jako$¢ Robot, Wykonawca na wlasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbgdne poprawki.
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1.4.4. Bezpieczenstwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez caty czas
trwania Robdt do dnia ich zakonczenia oraz koncowego odbioru.

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru aktualny
projekt zabezpieczenia Robdt w czasie ich realizacji uzgodniony z wlasciwymi organami zarzadzania i
nadzoru nad ruchem drogowym.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot Wykonawca bedzie na biezaco modyfikowal projekt
organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszych Wykonawca
wykona na czas trwania Robot objazdy, a takze dostarczy i utrzyma wszystkie urzadzenia shuzace
tymczasowemu zabezpieczeniu Robot takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urzadzenia
sygnalizacyjne.

Koszt wykonania objazdow nie stanowi przedmiotu odrgbnych rozliczen finansowych i powinien
zosta¢ uwzgledniony w Cenie Umowy.

Przez caly okres trwania Robot Wykonawca zapewni dobra widocznos¢ tym ogrodzeniom oraz
znakom, dla ktdrych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz
urzadzenia do wykonania zabezpieczen musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Rozpoczecie Robot zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie 1 w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caly okres trwania robot.
Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrgbnym rozliczeniom finansowym i winien by¢
uwzgledniony w Cenie Umowy. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania
Robot do dnia ich zakonczenia 1 koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia shuzace wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takie jak: Swiatla, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje
wykonania zabezpieczenia Robot, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaficzania Robot Wykonawca bedzie:

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore maj by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacjii urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robot w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych bedzie
pamigtal o wymogu powiadomienia wiascicieli istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia Rob6t w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze wlascicieli tych urzadzen.

1.4.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw (przejazdow) 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

b) Optaty / dzierzawy terenu

¢) Przygotowanie terenu

d) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych

Koszty utrzymania objazddéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddéw i organizacii ruchu obejmuje:

a) Usunigcie wybudowanych materiatéw i oznakowan
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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1.4.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.11 Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robodt, wszystkich materialow 1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Komisje Odbiorowa. (sktadajacg si¢ Inspektora nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy).

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robdt do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek
Robét powinien by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres
trwania Robdt, az do momentu wydania protokotu odbioru koncowego. Inspektor nadzoru moze
zarzadzi¢ wstrzymanie Robot 1 podja¢ wszelkie dzialania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca
nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robdt i ich
zabezpieczenie.

1.4.12. Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania Robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i1 zobowigze si¢ zastosowa¢ do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych wuzywania opatentowanych urzadzen 1 wykorzystywania
opatentowanych metod oraz zobowigze si¢ na biezagco informowaé Inspektora nadzoru o
podejmowanych przez siebie dzialaniach poprzez przedstawianie mu kopii pozwolen i wiasciwych
dokumentow.

1.4.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomiedzy powolanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedlozone inspektorowi nadzoru co najmniej na 7 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw miejscowego pochodzenia, poniewaz nie wystepuja w
rejonie robot.
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2.2 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umie$ci w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznych i PT. Jezeli Inspektor
nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatbw do Roboét innych, anizeli tych, do
wykonania ktorych byly pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatdw do tej czeSci robot bedzie
odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czeg$¢ robot wykonana przy uzyciu materialow, ktore nie zostaly sprawdzone przez Inspektora
nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czg$¢ Robdt moze nie zostaé zaakceptowana, a
nalezne za nig platnosci wstrzymane.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Dokumentacja Projektowa i ST nie przewiduja  wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych Robotach. Zastosowane materialu muszg by¢ zgodne z PT i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggnac
zatlozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot, jakos$ci materialdéw 1 wykonywanych robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatéw i
przeprowadzania prob wytrzymato§ciowych oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z czestotliwoscia
Zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materialdow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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4.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub ktore, jezeli nie sg objete certyfikacja i spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotgczone do partii
materialu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.6. Dokumenty Budowy
4.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejacym pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia Robot do dnia zakonczenia robot.
Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wpisy do Dziennika Budowy begda dokonywane regularnie 1 powinny rejestrowac postep Robot,
ochrone 0sob 1 wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem Budowa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu. Wszystkie wpisy musza by¢ czytelne i zarejestrowane
w chronologicznej kolejnosci.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowej,

— daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych odcinkéw Robot,

— postep Robot, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania Robot, daty,
przyczyny i czas trwania opoznien,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— date, czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora nadzoru
wstrzymania Robot,

— daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych zakryciu, oraz czgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru,

— stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wystepujace w okresie wykonywania
robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
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— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdow, pobierania probek i przeprowadzania badan
wraz z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

— inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

4.6.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiarow nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy podczas prowadzenia robot wystapia roboty
dodatkowe konieczne, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy. Zamawiajacy,
a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek Wykonawcy, musi
wyrazi¢ zgode na zaprowadzenie takiego rejestru.

4.6.3 Sposob przechowywania dokumentow

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakoS$ci, deklaracje jako$ci materialow,
zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢ przechowywane w sposob
zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda potrzebne przy
procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny by¢ udostgpnione Inspektorowi nadzoru.

4.6.4. Inne Dokumenty Budowy

Niezaleznie od dokumentow, o ktorych mowa w punktach (1) - (3), wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za dokumenty Budowy:

a) procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazywaniu Budowy Wykonawcy,

b) Uzgodnienia Administracyjne zawarte ze Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

C) protokot lub Protokoty Czesciowe Odbioru Robot

d) protokdt ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora nadzoru,

e) korespondencja budowy.

4.6.5. Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami
prawnymi.

Wszystkie dokumenty Budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub
Zamawiajacemu kazdorazowo na ich zyczenie.

12



Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Jackow,
obejmujgcej dziatke o numerze ewid. 1730
Gmina Kruszyna

5.0DBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w Umowie, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czgsciowemu,

b) odbiorowi koncowemu

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru  czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
nadzoru przy udziale przedstawiciela strony Zamawiajacej.

5.2. Odbidr koncowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie materialow i rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz ich gotowo$¢ do przekazania begdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbior Koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pk-cie 5.2.1.
Inspektor nadzoru wraz z Komisja wyznaczong przez Zamawiajacego wydadza Protokédt odbioru
koncowego.

Wzor Protokotu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa 1 ST .

W toku odbioru Koncowego Robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot dodatkowych 1 Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robodt poprawkowych lub Robot uzupehiajacych w
nawierzchni lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach umowy.

5.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego Robdt jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Do dokonaniu wpisu o zakonczeniu robot, na 14 dni przed terminem Odbioru Koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami (wraz ze zgoda na zmiany
wyrazong przez projektanta i przy jego udziale) oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
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3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5.Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

6. Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

7. Podsumowanie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST.

8. Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych robot
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wihascicielom urzadzen.

5.3. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny robot nastagpi po wygasnigciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robot
zwigzanych z usunigciem wad/bledow/uszkodzen zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady/bledy/uszkodzenia zostang stwierdzone 1 wykazane przez wspdlng Komisj¢ sktadajaca
si¢ z przedstawicieli Uzytkownika, Wykonawcy, Zamawiajacego wraz z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad/btedéw/uszkodzen.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 5.2. "Odbioér koncowy Robot".

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru pogwarancyjnego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru pogwarancyjnego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot winien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST. Powinien on zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych 1 dokumentacji technicznej oraz harmonogramie robot
dostarczonym Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 71ipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[2] Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[3] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).
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